



Comune di Filettino

(Provincia di Frosinone)

DETERMINA DELL'UFFICIO TECNICO

(Art. 107 – D. Lgs N. 267/00)

N. 134 – DATA 24.06.2020

COPIA

| | |
|--|--|
| Reg. Gen. N. 204 del 24.06.2020 | <p>OGGETTO: Lavori di “RISANAMENTO IDRICO AMBIENTALE” mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 con l’utilizzo del criterio di selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2017 e s.m.i., per un importo complessivo pari a € 748.098,40 (oltre IVA ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) tramite portale telematico Net4market-CSAmed s.r.l. di Cremona</p> <p>APPROVAZIONE VERBALI DI GARA AGGIUDICAZIONE APPALTO ALLA DITTA RECCHIA GIOVANNI IMPEGNO DI SPESA APPROVAZIONE NUOVO Q.T.E.</p> <p>CUP: B94B13000080001 CIG: 827128939C</p> |
|--|--|

L'anno DUEMILAVENTI il giorno DICIOOTTO del mese di GIUGNO nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- la Delibera G.C. n. 19 del 01.02.2019 in virtù della quale è stata attribuita alla sottoscritta la posizione organizzativa dell’incarico di Resp. Assetto e Gestione del territorio;
- il Decreto del Sindaco n. 12/2018, con il quale si conferivano le funzioni, di cui all’art. 107 D.Lgs. 267/00, e riconosciuta per gli effetti dello stesso articolo la propria competenza in merito all’oggetto;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- il D.lgs. del 18.08.2000, n. 267 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti locali” in particolare l’art. 107;
- gli art. 4, 13 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;
- l’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 (tracciabilità flussi finanziari), come modificato dalla Legge 17.12.2010 n. 21;
- il Decreto Legislativo n. 159/2011, come modificato dal Decreto Legislativo n. 218/2012;
- il D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”;
- le Linee guida dell’ANAC;
- il D.L. 18 aprile 2019 n. 32 convertito in Legge 14 giugno 2019 n. 55 “Decreto Sblocca Cantieri”

RICHIAMATE altresì:

- la D.G.C. n. 123 del 30.12.2019 Approvazione DUP semplificato anno 2020-2022
- la Delibera G.C. n. 21 del 01.02.2019 “Adozione Piano Triennale delle OO.PP. 2019/2021 ed Elenco annuale;

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Sindaco n. 25 del **30.07.2013** è stato approvato il Progetto Preliminare rimesso in data 15.07.2013 di “*Risanamento idrico ambientale*” per un importo complessivo di € 1.000.000,00;
- con Determina dell’Ufficio Tecnico n. 65 del **24.09.2013** sono stati approvati gli atti della conferenza dei servizi;
- con Deliberazione del Sindaco n. 38 del **05.10.2013** è stato approvato il Progetto Definitivo rimesso in data 24.09.2013 di “*Risanamento idrico ambientale*” per un importo complessivo di € 1.000.000,00;
- con Deliberazione del Sindaco n. 42 del **16.10.2013** sono stati approvati tutti gli atti conseguenti per la presentazione della richiesta di finanziamento;

VISTA la D.G.R. n. **06.05 2015** n. 205 avente ad oggetto “Adozione del Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” che prevede nell’Asse Prioritario 5 Rischio idrogeologico l’Azione 5.1.1 “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera” quale azione da sostenere nell’ambito della priorità d’investimento: b) promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici per garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione nelle catastrofi;

VISTA la D.G.R. n. 397 del **28.07.2015** con la quale sono state approvate le Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) relativamente all’Azione 5.1.1 – “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera” dell’Asse prioritario 5 - Rischio idrogeologico, con la quale si indica esattamente la missione ed il programma dei relativi capitoli in cui sono stanziati i fondi e si ripartiscono le risorse di € 90.000.000,00 nelle quote FESR, Stato e Regione destinate all’azione;

RICHIAMATA:

- la Determinazione n. G11614 del **17.08.2017** con la quale, in attuazione dell’Azione 5.1.1 POR-FESR Lazio 2014-2020, sono stati approvati gli elenchi degli interventi ammissibili attinenti alla prevenzione e mitigazione di dissesti gravitativi ed idraulici e relativa preselezione, e l’elenco degli interventi non ammissibili;
- la Determinazione n. G15915 del **21.11.2017** avente ad oggetto *POR-FESR Lazio 2014-2020 – Attuazione dell’Azione 5.1.1 “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera” dell’Asse prioritario 5 Rischio Idrogeologico, con la quale venivano approvate le graduatorie degli interventi selezionati per la mitigazione dei dissesti gravitativi e idraulici;
- la Determinazione del **27.12.2017** n. G18606 POR FESR LAZIO 2014-2020. Progetto A0123E0008. Intervento “Risanamento idrico ambientale” cod. ReNDiS 12IR383/G1 - Azione 5.1.1. CUP B94B13000080001 - Impegni di spesa a favore del Comune di Filettino (codice creditore 134) - Provincia di Frosinone - per l’importo complessivo di € 1.000.000,00 sui capitoli di bilancio nn. A42137, A42138 e A42139 nell’ambito del Programma 09 della Missione 09 - E.F.2017-2020;
- la nota della Regione Lazio - Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo - Area Difesa del Suolo e Consorzi di Irrigazione, Prot. U. 0099339 del 21102/2018, acquisita con Prot. 770 del **21.02.2018**, con la quale veniva trasmesso lo Schema tipo di Atto di Impegno adottato con Determinazione n. G01763 del 14.02.2018 ai fini dell’approvazione in Giunta Comunale e la successiva sottoscrizione da parte del Comune di Filettino;

VISTA la Deliberazione del Sindaco n. 26 del **06.03.2018** con la quale veniva approvato lo “Schema di atto di impegno” e i suoi relativi allegati e veniva demandato al legale rappresentante dell’Ente la sottoscrizione dello stesso;

VISTO l’Atto di impegno relativo all’intervento, in oggetto, sottoscritto tra la Regione Lazio e il Comune di Filettino, in data **10.03.2018**;

DATO ATTO che:

- con Determina a contrarre n. 181/99 del **16.05.2018** è stata indetta gara per l’individuazione del migliore offerente per l’affidamento del servizio relativo alla Progettazione Esecutiva, D.L. Sicurezza e Contabilità, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, tramite procedura negoziata previa consultazione di n. 5 operatori economici, selezionati con il criterio della rotazione dall’elenco degli operatori economici che hanno presentato richiesta domanda di iscrizione presso il Comune di Filettino, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, essendo l’affidamento dei servizi di importo stimato inferiore ad € 100.000,00 attinente l’architettura e l’ingegneria;
- con Determinazione n. 218/128 del **06.06.2018** è stato affidato l’incarico per la Progettazione Esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, relativi ai lavori di “Risanamento idrico ambientale” all’Arch. Sandro TUFU con sede in Via Prenestina n. 237 – 03010 Serrone - P.I. 02121680603, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Frosinone al n. 498 per un importo complessivo di € 107.089,47 di cui € 84.402,16 per prestazione professionale, € 3.376,09 per cassa previdenziale (4%) ed € 19.311,22 per IVA (22%), che trova copertura finanziaria all’interno del Q.T.E. dell’opera impegnate nel Cap. in uscita 3011 del Bilancio 2018;

VISTA la Delibera G.C. n. 89 del **16.11.2018** con la quale veniva nominato RUP dell’intervento, in questione, l’Arch. Anna Maria Campagna ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dichiara, in forza degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

CONSIDERATO che:

- in data **29.03.2019** in contraddittorio con l’Arch. Sandro TUFU veniva validato il Progetto Esecutivo ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che seppur non allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- con Delibera G.C. n. 40 del **29.03.2019** è stato approvato il Progetto Esecutivo redatto dall’Arch. Sandro TUFU completo degli elaborati, ed acclarato al protocollo dell’Ente in data 27.03.2019 con il n.1051 che, per i lavori de

quo, stanziava la somma complessiva di € 1.000.000,00 di cui € 748.098,40 per i lavori, € 31.170,77 per oneri della sicurezza ed € 10.339,47 per costi della sicurezza speciali, non soggetti al ribasso, oltre IVA al 10%;

- con Determina n. 101/63 del **04.04.2020** è stata approvata tutta la documentazione di gara per l'affidamento dei lavori, esperita dalla C.U.C. "Lepinia" (presso la quale il Comune di Filetino è associato), mediante piattaforma telematica, ai sensi all'art. 58 del D.lgs. n. 50/2016 e determinato di procedere all'affidamento del lavoro in oggetto per un importo di € 748.098,40 (IVA esclusa) mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019 conv. in Legge n. 55/2019 mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- il Bando di gara pubblicato il 16.04.2020 prot. n. 223 su Albo Pretorio online e Amministrazione Trasparente del Comune di Filetino, sulla G.U.R.I. n. 43 del 15.04.2020, sul MIT in data 16.04.2020, su Editoriale Oggi del 15.04.2020 e su Avvenire in data 15.04.2020;
- il criterio prescelto è il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si è preso atto della temporanea sospensione dell'Albo dei commissari di cui all'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 fino al 31 dicembre 2020, e con nota del 20.05.2020 prot. 3839 è stata nominata e convocata la Commissione di gara;

VISTO i Verbali della Commissione di Gara del:

- Verbale di gara n. 1 del 26.05.2020
- Verbale di gara n. 2 del 09.06.2020
- Verbale di gara n. 3 del 10.06.2020

dai quali risulta la seguente graduatoria:

| | Denominazione Impresa | Offerta Tecnica | | Offerta Economica | | Punteggio tot. (Off. Tecn. + Off. Econom.) | Anomalia |
|----|-----------------------|-----------------|----------|-------------------|----------|--|----------|
| | | Punti | Anomalia | Punti | Anomalia | | |
| 1° | CO.GE.CO APPALTI | 29.63 | NO | 18.57 | NO | 48.20 | NO |
| 2° | COSTRUZIONI CICIOTTI | 38.09 | NO | 12.64 | NO | 50.73 | NO |
| 3° | G&M LAVORI | 35.51 | NO | 9.34 | NO | 44.85 | NO |
| 4° | GEMINI APPALTI | 55.46 | NO | 19.01 | NO | 74.47 | NO |
| 5° | L.D.-EDIL VERDE | 38.84 | NO | 10.92 | NO | 49.76 | NO |
| 6° | RECCHIA GIOVANNI | 73.48 | NO | 15.02 | NO | 88.50 | NO |
| 7° | SA.FO. COSTRUZIONI | 46.32 | NO | 9.64 | NO | 55.96 | NO |
| 8° | SANTOCCHI COSTRUZIONI | 37.06 | NO | 12.75 | NO | 49.81 | NO |
| 9° | SU.PA. | 31.56 | NO | 11.04 | NO | 42.60 | NO |


e dai quali risulta la proposta di aggiudicare l'appalto a favore della **Ditta RECCHIA GIOVANNI** con sede in via 2 Giugno, snc – SGURGOLA (FR) – P.I. 01817660606 che ha ottenuto un punteggio complessivo di 88.50 ed ha:

- 1) per l'Offerta Tempo offerto una riduzione di 111 giorni rispetto al termine fissato in progetto di 261; pertanto la Ditta si è impegnata ad ultimare i lavori in giorni 150 naturali e consecutivi;
- 2) per l'Offerta Economica offerto un ribasso pari a 10% dell'importo posto a base di gara pari ad € 748098,40 oltre oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) ed IVA; pertanto i lavori verranno affidati per un importo complessivo di € **774.905,26** di cui € 673.288,56 per i lavori, € 31.170,77 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) ed € 70.445,93 per IVA;

RITENUTO:

- ✓ di dichiarare aggiudicataria dell'appalto la **Ditta RECCHIA GIOVANNI** con sede in via 2 Giugno, snc – SGURGOLA (FR) – P.I. 01817660606 per le motivazioni di cui in precedenza;
- ✓ di provvedere alle pubblicazioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013 e dall'art. 29 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
- ✓ di dare atto che per la stipula del contratto si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016;
- ✓ di dare atto che l'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti come indicato dal comma 7 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO di dover rideterminare il QTE della gara, a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta offerto dall'impresa aggiudicataria, secondo lo schema seguente



PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Anna Maria CAMPAGNA e che la stessa dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 18, della Legge n. 55/2019 che ha previsto che, fino al 31 dicembre 2020, sono sospese, oltre alle disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 105 e del terzo periodo del comma 2 dell'art. 174 (indicazione della terna dei subappaltatori nelle gare di appalto ovvero concessioni sopra soglia), le verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 da svolgere in sede di gara riferite al subappaltatore. Pertanto le verifiche andranno svolte concluse le operazioni di gara.

POSTO CHE i suddetti lavori sono finanziati mediante contributo della Regione Lazio di cui al POR-FESR Lazio 2014-2020 – Attuazione dell'Azione 5.1.1 "*Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera*" dell'Asse prioritario 5 Rischio Idrogeologico;

RITENUTO di perfezionare sul capitolo 3011 del Bilancio 2020 l'impegno di spesa in oggetto;

RITENUTO pertanto di disporre l'aggiudicazione della procedura in oggetto in favore della **Ditta RECCHIA GIOVANNI** con sede in via 2 Giugno, snc – SGURGOLA (FR) – P.I. 01817660606 che ha ottenuto un punteggio complessivo di 88.50 ed ha:

- 3) per l'Offerta Tempo offerto una riduzione di 111 giorni rispetto al termine fissato in progetto di 261; pertanto la Ditta si è impegnata ad ultimare i lavori in giorni 150 naturali e consecutivi;
- 4) per l'Offerta Economica offerto un ribasso pari a 10% dell'importo posto a base di gara pari ad € 748098,40 oltre oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) ed IVA; pertanto i lavori verranno affidati per un importo complessivo di **€ 774.905,26** di cui € 673.288,56 per i lavori, € 31.170,77 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) ed € 70.445,93 per IVA;

CONSIDERATO che la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficace ed esecutiva ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e diverrà immediatamente efficace non appena saranno conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria;

RITENUTO, pertanto, necessario:

1. Approvare i Verbali di gara di cui in precedenza
2. Aggiudicare i lavori alla Ditta RECCHIA GIOVANNI di Sgurgola (FR)
3. Approvare il Nuovo Quadro Economico
4. Impegnare la somma dei lavori da eseguire;

ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

VISTO il vigente “Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia”;

VISTO il vigente “Regolamento di contabilità”;

VISTO il vigente “Statuto dell’Ente”;

CONSIDERATO che la superiore narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nella necessità di provvedere in merito

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

DI APPROVARE i seguenti Verbali:


- 1) Verbali di gara n. 1 del 26.05.2020
- 2) Verbale di gara n. 2 del 09.06.2020
- 3) Verbale di gara n. 3 del 10.06.2020

dai quali risulta la proposta di aggiudicare l’appalto a favore della **Ditta RECCHIA GIOVANNI** con sede in via 2 Giugno, snc – SGURGOLA (FR) – P.I. 01817660606 che ha ottenuto un punteggio complessivo di 88.50 ed ha:

- 1) per l’Offerta Tempo offerto una riduzione di 111 giorni rispetto al termine fissato in progetto di 261; pertanto la Ditta si è impegnata ad ultimare i lavori in giorni 150 naturali e consecutivi;
- 2) per l’Offerta Economica offerto un ribasso pari a 10% dell’importo posto a base di gara pari ad € 748098,40 oltre oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) ed IVA; pertanto i lavori verranno affidati per un importo complessivo di **€ 775.837,05** di cui € 673.288,56 per i lavori, € 31.170,77 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), € 4.048,86 per imprevisti ed € 67.328,86 per IVA sui lavori e sulla sicurezza tramite il criterio *dell’offerta economicamente più vantaggiosa* ;

DI AGGIUDICARE i lavori di “*RISANAMENTO IDIRICO AMBIENTALE*” per i motivi indicati in premessa, alla Ditta **Ditta RECCHIA GIOVANNI** con sede in via 2 Giugno, snc – SGURGOLA (FR) – P.I. 01817660606 per un importo complessivo di **€ 775.837,05** tenuto conto del Progetto Esecutivo approvato, dell’Offerta Tecnica e dell’Offerta Economica;

DI APPROVARE il Nuovo Q.T.E. così rideterminato:



DI IMPEGNARE la spesa complessiva al capitolo 3011 del bilancio 2020, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, come di seguito indicato:

1) che per il lavoro, di cui in oggetto, i codici sono:

CUP: B94B13000080001

CIG: 827128939C

- 2) il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione dei lavori è soggetto all'applicazione dell'I.V.A e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 5 della Legge n. 37/2019, i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 60 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. I certificati di pagamento relativi agli acconti sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall'adozione degli stessi. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità da parte del Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dagli stessi, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore da intestare all'Impresa Individuale RECCHIA GIOVANNI e da inoltrare tramite sistema di interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55. Il pagamento è effettuato nel termine di 60 giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità.
- 4) di provvedere allo svincolo dei depositi cauzionali di tutti i soggetti concorrenti non aggiudicatari ai sensi dell'art. 93, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.
- 5) di autorizzare, per motivi d'urgenza, l'esecuzione anticipata del presente appalto in pendenza della stipula del contratto, a norma dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016. La mancata esecuzione immediata può determinare la perdita dei finanziamenti.
- 6) il contratto verrà in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.
- 7) che il Responsabile del procedimento nella persona di Arch. Anna Maria CAMPAGNA dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario.
- 8) di provvedere all'invio delle informazioni relative al presente appalto all'Anac secondo la normativa vigente.
- 9) di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR di Latina ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

DI PRENDERE ATTO che tramite la piattaforma telematica NET4MARKET, in data 23.06.2020 è stata comunicata l'aggiudicazione alle imprese concorrenti ai sensi dell'art.76, co. 5 lett. a), del D.Lgs.n. 50/2016;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità contabile del presente provvedimento, attraverso il visto attestante la copertura finanziaria, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei rispettivi responsabili del servizio;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
- al Responsabile dell'Albo Pretorio On-Line per la pubblicazione sulle apposite sezioni del sito internet istituzionale;
- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

IL RESP. ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO
Arch. Anna Maria Campagna

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267;

A P P O N E

Il visto di regolarità contabile ed al riguardo assicura di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che alla data odierna, il suddetto provvedimento è esecutivo a norma del precitato D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Giovanni Proietti

N°__ 361__ / ALBO – Del __24.06.2020__

L'oggetto della presente determina, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicato nell'Albo Pretorio OnLine sul sito ufficiale dell'Ente.

RESP. UFFICIO ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

F.to Arch. Anna Maria Campagna

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Si certifica che questa determinazione, ai sensi dell'art. 3, comma 18 e54, Legge 244/2007, è stata pubblicata sul sito WEB il giorno 24.06.2020 e rimarrà pubblicata per 5 giorni consecutivi.